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piecze¢ oferenta

Wycena zamowienia dotyczacego zakupu, dostawy i montazu kompletnego systemu
napedowego do bramy garazowej segmentowej zamontowanej na obiekcie Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lubaniu, ul. Podwale 7, 59-800 Luban
dokonywanego w ramach projektu Kom(m)ando ,,ZurHilfe/Na Pomoc!” wspotfinansowanego
ze §rodkow Unii Europejskiej z EFRR w ramach programu Wspotpracy INTERREG Polska-
Saksonia 2014-2020.

1. Dane Wykonawcy (nazwa, adres, telefon, adres e-mail):

...............................................................

2. Wycena obejmuje:

cena x oy
Rodzaj dostawy/ustugi jednostkowa | 1los¢ HarkoNe A | RS
netto netto brutto
Zakup, dostawa i montaz kompletnego
systemu napedowego do bramy garazowej 3 szt.
segmentowej

Oferowany okres bezplatnej gwarancji .........ccccceeevvreenvereinverieesreennns

Oferuj¢ wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie do 30 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wycena powinna by¢ kompletna i zawieraé¢ wszystkie koszty Wykonawcy.

Projekt Kom(m)ando ,,ZurHilfe!” / ,,Na Pomoc!” wspdHinansowany jest ze srodkéw
Unii Europejskiejz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspdtpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
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Os$wiadczenie oferenta :

— Os$wiadczam, Ze zapoznalem si¢ z opisem przedmiotu zamoOwienia i nie wnosze do
niego zastrzezen,

— OSwiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu, okreSlone przez
Zamawiajacego,

— W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy si¢ do podpisania umowy na
warunkach zawartych w zaproszeniu do sktadania ofert, w miejscu i terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

(imig 1 nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

Projekt Kom(m)ando ,,ZurHilfe!” / ,Na Pomoc!” wspoifinansowany jest ze srodkéw
Unii Europejskiejz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspolpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
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